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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat: JI. Soekarno — Hatta Km.7 Tarempa Selatan E-mail:pu@anambaskab.go.id
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KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan

1. Latar Belakang

2. Maksud dan
Tujuan

3. Sasaran

4, Nama Organisasi
Pengadaan
Barang/ Jasa

Timur

1. Program penyelenggaraan jalan Kabupaten merupakan salah satu
upaya Pemerintah Daerah dalam menunjang pencapaian sasaran
pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab dalam perencanaan, pembinaan pengawasan dan
pembangunan sarana dan prasarana jalan.

2. Pembangunan jalan sangat terkait dengan pemerataan
pembangunan beserta  hasil-hasilnya, yang melalui
pengembangan prasarana jalan bertujuan untuk membangun dan
meningkatkan kondisi jalan sesuai dengan tuntutan laju
pertumbuhan lalu lintas yang disebabkan oleh perkembangan/
pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Sulitnya dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan
jalan di wilayah perbatasan, kepulauan dan daerah tertinggal
dari segi material, tenaga ahli dan waktu.

a. Maksud dari pekerjaan ini adalah dalam rangka melaksanakan
Rekonstruksi Jalan yang telah ditentukan sehingga dapat
menghasilkan suatu pekerjaan yang tepat waktu dan mutu yang
memenuhi standar spesifikasi yang ada.

b. Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya jalan yang
memadai yaitu Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang
Kecamatan Siantan Timur

Sasaran pekerjaan ini adalah membantu Pengguna Anggaran
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan
Anambas, dalam pelaksanaan Lanjutan Peningkatan Jalan
Penebung-Air Tang Kecamatan Siantan Timur tentunya bermanfaat
bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi.

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan
pekerjaan konstruksi

K/L/D/1  : Kabupaten Kepulauan Anambas

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PPK : ASEP BAMBANG KURNIAWAN, ST.
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5. Sumber Dana
dan Perkiraan
Biaya

. Ruang Lingkup,
Lokasi
Pekerjaan,
Fasilitas
Penunjang

. Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

. Persyaratan
Penyedia

. Personel

a.

o

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan
Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang Kecamatan
Siantan Timur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

. Total Pagu Dana sebesar Rp. 4.447.563.250,00,-(Empat Miliar

Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh
Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

. Total Perkiraan Biaya (HPS) yang diperlukan sebesar Rp.

4.447.563.250,00,-(Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh
Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Rupiah).

Ruang Lingkup konstruksi
1. DIVISI 1. UMUM
2. DIVISI 2. DRAINASE

3. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

pengadaan pekerjaan

Pelaksanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang
Kecamatan Siantan Timur TA. 2024 dengan jangka waktu
pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender,
terhitung dari keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Masa Pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 360 hari kalender.

1.

Lingkup pekerjaan SBU SI003/BS001 berdasarkan Peraturan
Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut :
Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan
dan Perbaikan Jalan, Jalan Raya (kecuali Jalan layang) dan jalan
tol termasuk juga jalan untun pejalan kaki, rel kereta api, dan
landas pacu bandara.

Personel yang diperlukan untuk Melaksanakan pengadaan pekerjaan
konstruksi :

1.

PELAKSANA LAPANGAN adalah seseorang yang berpengalaman
dibidang yang sesuai dengan pekerjaan ini adalah minimal
berpendidikan SMA Sederajat dan memiliki Sertifikat
Keterampilan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (SKT) dengan
pengalaman minimal 1 (Satu) Tahun.

. PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI adalah seseorang yang

berpengalaman dibidang yang sesuai dengan pekerjaan ini adalah
minimal berpendidikan SMA Sederajat dan memiliki Sertifikat
Petugas Keselamatan Konstruksi (KK) dengan pengalaman
minimal 1 (Satu) Tahun.



10. Peralatan
Utama

11.  Daftar
Kebutuhan
Peralatan Untuk
Pekerjaan

12. Keluaran/
Produk yang
dihasilkan

13. Spesifikasi
Teknis

Personil inti minimal yang dipersyaratkan wajib melampir
SKT,jazah dan KTP (minimal dilegalisir).

DUMP TRUCK 6-8 TON, 3 UNIT
EXCAVATOR 80-140 HP (0,9M3), 1 UNIT
MOTOR GRADER >100 HP, 1 UNIT
VIBRATORY ROLLER 5-8 TON, 1 UNIT
BULLDOZER 100-150 HP

TRACK LOADER, 75-100 HP, 1 UNIT
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WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3, 1 UNIT
2. WATER TANKER 300-4500 L, 1 UNIT
3. ROCK DRILL BREAKER, 1 UNIT

Keluaran/ Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan
konstruksi  Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung-Air Tang
Kecamatan Siantan Timur adalah hasil pembukaan dan peningkatan
jalan DIVISI 1 (UMUM), DIVISI 2. DRAINASE, DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
DAN GEONINTETIK, DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR, DIVISI 6
(PERKERASAN ASPAL) dan Divisi 9 (Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-
Lain) sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar.

a. Ketentuan penggunaan  bahan/ material yang diperlukan;
b.Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;

c. Ketentuan penggunaan tenagakerja;
d.Metodekerja/prosedurpelaksanaan pekerjaan;
e.Ketentuan gambar kerja;

f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;

g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

h.Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

i. DU yang diperlukan.

Tarempa, 21 Mei 2024

Disetujui Oleh : Ditetapkan Oleh :

PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEJABAT PEMBUAT

ITMEN (PPK) )

ASE £, AMBANG KURNIAWAN, ST
NIP. 19890611 201404 1 001



